

Kostenberechnung

KG	Bezeichnung	Gesamtbetrag	Brandschutz	Maßnahmen		Physikräume
				Digitalisierung	N128 Metallwerkstatt	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	2.715.612,09 €	1.647.752,50 €	9.806,79 €	866.558,00 €	191.494,80 €
380	Grundkonstruktion	1.036.919,59 €		9.806,79 €	866.558,00 €	160.554,80 €
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	1.678.692,50 €	1.647.752,50 €			30.940,00 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	2.870.185,50 €	1.517.750,00 €	691.639,00 €	496.109,00 €	164.687,50 €
410	Abwasser-,Wasser-, Gasanlagen	120.011,50 €			76.160,00 €	43.851,50 €
420	Wärmeversorgungsanlagen	23.800,00 €			23.800,00 €	
430	Lüftungstechnische Anlagen	85.025,50 €		26.180,00 €	33.320,00 €	25.525,50 €
440	Starkstromanlagen	1.378.937,00 €	737.907,00 €	295.072,00 €	274.501,00 €	71.457,00 €
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	959.239,00 €	586.826,00 €	343.770,00 €	10.204,00 €	18.439,00 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	187.088,00 €	140.657,00 €	26.617,00 €	18.981,00 €	833,00 €
480	Gebäudeautomation	36.354,50 €			31.773,00 €	4.581,50 €
490	sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	27.370,00 €	52.360,00 €		27.370,00 €	
700	Baunebenkosten	1.396.449,40 €	791.375,63 €	175.361,45 €	340.666,75 €	89.045,58 €
770	Allgemeine Baunebenkosten	1.396.449,40 €	791.375,63 €	175.361,45 €	340.666,75 €	89.045,58 €
	Unvorhergesehenes KG 300 + 400 - 5%	279.289,88 €	158.275,13 €	35.072,29 €	68.133,35 €	17.809,12 €
	Gesamt Brutto	7.261.536,87 €	4.115.153,25 €	911.879,53 €	1.771.467,10 €	463.036,99 €