Anlage 2 zu 0167-2021

Kostenschätzung

L646109 Optimierung Brandschutz BT_A56_GWS

Gewerk	Beschreibung	Gesamtkosten (brutto)
KGR 300		
Abbruch- und Rückbau		74.727,85 €
Trockenbau / Innenausbauarbeiten		311.328,89 €
Tischlerarbeiten		82.239,02 €
Metallbauarbeiten	T30 Stahlblech	13.132,91 €
	RS Stahlrohrrahmen /Glas	213.535,14 €
Putz- und Stukarbeiten	Innenputz Ausbesserungsarbeiten	7.401,95 €
Malerarbeiten	Ausbesserungsarbeiten	32.737,04 €
Baureinigung	Reinigung vor Übergabe an Nutzer	15.208,91 €
KGR 400		
HLS	Installation, Optimierung Brandschutz	21.420,00 €
Starkstromanlagen	Brandmeldeanlage	338.436,00 €
KGR 700 - Nebenkosten		
Nebenkosten	pauschal 25%	277.541,93 €
Unvorhergesehenes	pauschal 20%	222.033,54 €
Gesamtsumme		1.609.743,19 €