

Kostenberechnung Sanierung Fassaden Schloss Achberg

100	Grundstück	nicht erfasst
200	Erschließung	nicht erfasst
300	Bauwerk - Baukonstruktion	429.544,76 €
	Gerüstbauarbeiten Schloss	42.403,55 €
	Gerüstbauarbeiten Mauer und Turm	11.150,34 €
	Gerüstbauarbeiten Amtshaus	29.583,91 €
	Natursteinarbeiten Schloss	17.844,78 €
	Natursteinarbeiten Mauer und Turm	10.115,00 €
	Natursteinarbeiten Amtshaus	6.545,00 €
	Putz- und Stuckarbeiten, Schloss	70.690,76 €
	Putz- und Stuckarbeiten Mauer und Turm	34.937,45 €
	Putz- und stuckarbeiten Amtshaus	41.688,70 €
	Tischlerarbeiten, Schloss	79.753,74 €
	Tischlerarbeiten Mauer und Turm	35.819,00 €
	Tischlerarbeiten Amtshaus	49.012,53 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	nicht erfasst
500	Außenanlagen	nicht erfasst
600	Ausstattung und Kunstwerke	nicht erfasst
700	Baunebenkosten	136.278,03 €
	Architekten und Ingenieurleistungen	128.900,03 €
	Gutachten und Beratung (Voruntersuchungen)	2.142,00 €
	Sonstiges	5.236,00 €
	Gesamtkosten	565.822,80 €