

Projekt L851102 Fischerhaus Einbau Dauerausstellung

Kostenschätzung

Nr.	KG Bezeichnung	Brutto
1	300 Bauwerk - Baukonstruktion	
2		
3	320 Gründung	7.041,53 €
4	330 Außenwände	50.528,89 €
5	340 Innenwände	44.787,01 €
6	350 Decken incl. Dämmung über Lokal	111.798,50 €
7	360 Dächer incl. somm. Wärmeschutz	78.437,55 €
8	390 Sonstiges	12.948,51 €
9	300 Summe	305.541,99 €
10		
11	400 Bauwerk - Technische Anlagen	
12		
13	440 Starkstromanlagen	94.050,00 €
14	450 Fernmelde -Informationstechn. Anlagen	19.810,00 €
15	490 Sonstiges	6.117,00 €
16	400 Summe	119.977,00 €
17		
18	300+400 Summe	425.518,99 €
19		
20	700 Baunebenkosten	
21		
22	730 Honorare	90.380,00 €
23	790 Unvorhergesehenes	63.827,85 €
24	700 Summe	154.207,85 €
25		
26		
27	Gesamtsumme	579.726,84 €