

Projekt L556307 Teilsanierung Sporthalle

Kostenberechnung

Nr.	KG Bezeichnung	Brutto
1	300 Bauwerk - Baukonstruktion	
2	313 Rohbau	268.500,00 €
3	323 Putz- und Stuckarbeiten	3.300,00 €
4	324 Fliesenarbeiten	56.100,00 €
5	325 Estricharbeiten	36.400,00 €
6	327 Schreinerarbeiten	271.500,00 €
7	331 Schlosserarbeiten	21.400,00 €
8	332 Metallbau Verglasung	107.100,00 €
9	333 Baureinigungsarbeiten	20.800,00 €
10	334 Malerarbeiten	24.700,00 €
11	336 Bodenbelagsarbeiten	66.700,00 €
12	336 Bodenbelag Sportboden	220.600,00 €
13	339 Trockenbau	119.100,00 €
14	300 Summe	1.216.200,00 €
15	400 Bauwerk - Technische Anlagen	
16	440 Starkstromanlagen	344.217,00 €
17	410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	261.369,15 €
18	420 Wärmeversorgungsanlagen	252.315,75 €
19	430 Lufttechnische Anlagen	335.041,36 €
20	450 Fernmelde -Informationstechn. Anlagen	98.674,00 €
21	480 Gebäudeautomation	321.442,80 €
22	490 Sonstiges	79.888,87 €
23	400 Summe	1.692.948,92 €
24	500 Aussenanlagen	
25	540 Technische Anlagen für Außenanlagen	23.165,73 €
26	500 Summe	23.165,73 €
27	700 Baunebenkosten	
28	730 Honorare	733.078,66 €
29	790 Unvorhergesehenes	278.569,89 €
30	700 Summe	1.011.648,55 €
31	Gesamtsumme	3.943.963,20 €