

Kostenschätzung

KG	Bezeichnung	Brutto
200	Vorbereitende Maßnahmen	59.500 €
220	Öffentliche Erschließung	59.500 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	7.317.057 €
310	Baugrube/ Erdbau	10.713 €
320	Gründung, Unterbau	11.031 €
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen	820.258 €
330		
340	Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, innen	1.425.036 €
350	Decken/ Horizontale Baukonstruktionen	2.480.071 €
360	Dächer/ inkl. extensive Dachbegrünung	460.041 €
380	Baukonstruktive Einbauten	1.041.681 €
390	sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	1.068.226 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	5.188.665 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlage	146.122 €
420	Wärmeversorgungsanlage	1.221.078 €
430	Raumlufttechnische Anlage	661.844 €
440	Elektrische Anlage	1.552.895 €
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	637.733 €
460	Förderanlagen	144.466 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	47.600 €
481	Anlagenautomation	92.820 €
484	Raumautomationssystem	220.031 €
490	Abbruchmaßnahmen HLS	227.266 €
494	Abbruchmaßnahmen ELT	236.810 €
500	Außenanlagen und Freiflächen	72.888 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	-
700	Sonstige Baunebenkosten	5.965.187,88 €
730	Honorare	3.538.670,78 €
790	Unvorhergesehenes 15%	2.426.517,10 €
	Gesamtkosten	18.603.297,80 €