

**L649114 Verbesserung baulicher Brandschutz Kreishaus I, Friedenstraße 6, Ravensburg**

Gewerk	Beschreibung	Gesamtkosten (brutto)
<b>KGR 300</b>		
Baumeisterarbeiten	BE / FU Treppenturm / Diverses	47.600,00 €
Trockenbau / Innenausbauarbeiten	Wände aufrüsten F30	23.800,00 €
	Abgehängte Decken / Verkleidungen anpassen	11.900,00 €
Gerüstbauarbeiten	Gebäude für Einbau Türen einrüsten	
	Fluchttreppenturm mit Einhausung im EG (Miete)	
	Geländer Laufwege Dachgeschoss	243.950,00 €
Flaschner- / Abdichtungsarbeiten	Abdichtungsarbeiten Außentüren	4.760,00 €
Fassadenbauarbeiten	Außentüren (Treppenturm und Ausgang EG)	49.980,00 €
Estricharbeiten	Estrich ergänzen	3.570,00 €
Fliesen- / Natursteinarbeiten	Ausbesserungsarbeiten / Ergänzungen	3.570,00 €
Schreinerarbeiten	Türen neu / Bestand umrüsten	144.585,00 €
Bodenbelagsarbeiten	Ausbesserungsarbeiten / Ergänzungen	5.355,00 €
Malerarbeiten	Ausbesserungsarbeiten	11.900,00 €
Schlosserarbeiten	Befestigungspunkte Gerüstturm (lt. stat. Erfordernis)	7.140,00 €
Baureinigung	Reinigung vor Übergabe an Nutzer	1.785,00 €
<b>KGR 400</b>		
Wärmeversorgungsanlagen	Heizkörper demontieren im Bereich der Außentüren	4.760,00 €
Starkstromanlagen	Brandmeldeanlage, Notbeleuchtung	238.000,00 €
<b>KGR 500</b>		
Außenanlagen	Außentreppe Notausgang (Ostseite)	4.760,00 €
<b>KGR 700 - Nebenkosten</b>		
Nebenkosten	pauschal 25%	201.855,00 €
Unvorhergesehenes	pauschal 10%	100.925,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.110.195,00 €</b>