

Kostenberechnung

KG	Bezeichnung	Betrag
200	Vorbereitende Maßnahmen	19.599 €
220	Öffentliche Erschließung	19.599€
300	Bauwerk - Baukonstruktion	7.178.709 €
310	Baugrube/ Erdbau	20.385 €
320	Gründung, Unterbau	36.379 €
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen	1.143.492 €
340	Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, innen	1.683.099 €
350	Decken/ Horizontale Baukonstruktionen	1.890.101 €
360	Dächer/ inkl. extensive Dachbegrünung	694.533 €
380	Baukonstruktive Einbauten	608.748 €
390	sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion (inkl. Rückbau)	1.101.972 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	5.422.663 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlage	242.748 €
420	Wärmeversorgungsanlage	1.050.449 €
430	Raumlufttechnische Anlage	805.475 €
440	Elektrische Anlage	1.886.578 €
445	Notbeleuchtungsanlagen/Sonderleuchten	9.758 €
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	624.964 €
460	Förderanlagen	152.320 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen	139.230 €
481	Anlagenautomation	511.141 €
500	Außenanlagen und Freiflächen	89.250 €
530	Außenanlagen	89.250 €
600	Ausstattung	65.450 €
690	sonstige Ausstattung	65.450 €
700	Sonstige Baunebenkosten	5.677.567 €
730	Honorare	4.000.000 €
790	Unvorhergesehenes 10%	1.677.567 €
	Gesamtkosten	18.453.238 €