

Kostenberechnung

KG	Bezeichnung	Gesamtbetrag	Einbau von 3 Linksherzkatheter-Messplätze	Maßnahmen	
				Neue Lüftungsanlagen	Sanierung Fachdach BT B
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	1.680.400,00 €	1.117.479,17 €		562.920,83 €
330	Aussenwände	63.849,00 €	63.849,00 €		
340	Innenwände	474.431,00 €	474.431,00 €		
350	Decken	269.763,00 €	269.763,00 €		
360	Dächer	394.648,00 €			394.648,00 €
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	477.709,00 €	309.436,17 €		168.272,83 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	4.212.876,00 €	3.982.876,00 €	230.000,00 €	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	242.976,00 €	227.976,00 €	15.000,00 €	
420	Wärmeversorgungsanlagen	698.860,00 €	698.860,00 €		
430	Lüftungstechnische Anlagen	978.138,00 €	818.138,00 €	160.000,00 €	
440	Starkstromanlagen	838.027,00 €	838.027,00 €		
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	318.525,00 €	318.525,00 €		
470	Nutzungsspezifische Anlagen	536.946,00 €	536.946,00 €		
480	Gebäudeautomation	551.501,00 €	496.501,00 €	55.000,00 €	
490	sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	47.903,00 €	47.903,00 €		
600	Ausstattung und Kunstwerke	31.535,00 €	31.535,00 €		
610	Ausstattung	31.535,00 €	31.535,00 €		
700	Baunebenkosten	1.777.439,00 €	1.539.567,05 €	69.000,00 €	168.871,95 €
770	Allgemeine Baunebenkosten	1.777.439,00 €	1.539.567,05 €	69.000,00 €	168.871,95 €
	Unvorhergesehenes 10% auf KG 300 + 400	589.327,00 €	510.035,52 €	23.000,00 €	56.291,48 €
	Gesamt Brutto	8.291.577,00 €	7.181.492,74 €	322.000,00 €	788.084,26 €