

Kostenberechnung DIN276

Bauelemente (ELE)

Projekt

2022-09

Berufliches Schulzentrum Ravensburg

Bauvorhaben

**Berufliches Schulzentrum Ravensburg
Umbau und Sanierung der Sportanlagen
L64602-22-TIG-430-939**

Bauherr

**Landkreis Ravensburg
Eigenbetrieb IKP
Am Engelberg 33b
88239 Wangen i. A.**

Planung

**FreiraumSüd
Stüber Landschaftsarchitekten
Seestraße 35
88214 Ravensburg**

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	391.877,82 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	74.456,79 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>466.334,61 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3

Element-Kostenberechnung (bis Element-Ebene 3)

Kostenberechnung

Berufliches Schulzentrum Ravensburg (2022-09)

Bauelemente (ELE)	
- Gesamt, Netto:	391.877,82 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	74.456,79 EUR
- Gesamt, Brutto:	<u>466.334,61 EUR</u>

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
03 Kostenberechnung	1	391.877,82	391.877,82
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			466.334,61
03.00 Leistungsphase 3: Entwurfsplanung	1	-	-
<i>03.00.00 Allgemeine Hinweise und Erläuterungen</i>			
In den Kosten enthalten sind:			
<ul style="list-style-type: none"> - Abbrucharbeiten - Sanierung Geräteraum (Dach und Fassade) - Geländebearbeitung / Bodenmodellierungen - Drainage- und Leitungsarbeiten - Belageeinfassungen - Zufahrtsflächen (Asphalt) - Wegeflächen (Betonpflaster, Rasengitter) - barrierefreie Erschließung - Sportplatzflächen (Kunststoffbeläge einschl. Unterbau) - Linierungen - Stützmauern, Treppen - Einfriedungen und Ballfangzäune - Sitzbänke, Abfallbehälter - Spezifische Sportplatzausstattung - Netzanlagen (Volleyball, Tennis, Handballtore) - Basketballkörbe - Vegetationsflächen, Rasenflächen (Ansaaten) - Fertigstellungspflege, Dauer: 1 Vegetationsperiode - Baunebenkosten, Honorare, Gutachten - Vermessungsleistungen 			
In den Kosten NICHT enthalten sind:			
<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der bestehenden, äußeren Einfriedungen - Sanierung / Erweiterung / Elektrifizierung Geräteraum - Gewährleistungspflege - Altlastenbehandlung - Abfuhr von belastetem Aushubmaterial, Deponiegebühren - Beleuchtungselemente (Flutlichtanlage, Mastleuchten, o.ä.) - Wasserhaltung - Verbau - Kampfmitteluntersuchung / -beseitigung - Grundstücksnebenkosten - Finanzierungen - Förderzuschüsse 			
03.01 Bauabschnntt 01	1	391.877,82	391.877,82
03.01.100 Grundstück	1	-	-
03.01.200 Vorbereitende Maßnahmen	1	-	-
03.01.300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1	8.508,15	8.508,15

Kostenberechnung

Berufliches Schulzentrum Ravensburg (2022-09)

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
03.01.400 Bauwerk - Technische Anlagen	1	-	-
03.01.500 Außenanlagen und Freiflächen	1	322.691,00	322.691,00
03.01.600 Ausstattung und Kunstwerke	1	-	-
03.01.700 Baunebenkosten	1	60.678,67	60.678,67
03.01.800 Finanzierung	1	-	-

Gesamtsumme: Berufliches Schulzentrum Ravensburg

Gesamt, Netto:	391.877,82 EUR
zzgl. MwSt (19,0 %)	74.456,79 EUR
<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>466.334,61 EUR</u>