

Kostenberechnung DIN276

Bauelemente (ELE)

Projekt

2022-09

Berufliches Schulzentrum Ravensburg

Bauvorhaben

**Berufliches Schulzentrum Ravensburg
Umbau und Sanierung der Sportanlagen
L646214**

Bauherr

**Landkreis Ravensburg
Eigenbetrieb IKP
Am Engelberg 33b
88239 Wangen i. A.**

Planung


**FreiraumSüd
Stüber Landschaftsarchitekten
Seestraße 35
88214 Ravensburg**

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	1.385.666,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	263.276,54 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.648.942,54 EUR</u>

Gezeichnet



.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3

Element-Kostenberechnung (bis Element-Ebene 3)

Kostenberechnung

Berufliches Schulzentrum Ravensburg (2022-09)

Bauelemente (ELE)	
- Gesamt, Netto:	1.385.666,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	263.276,54 EUR
- Gesamt, Brutto:	<u>1.648.942,54 EUR</u>

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
01 L646214 Sanierung und Erweiterung Sportanlagen	1	1.385.666,00	1.385.666,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			1.648.942,54
01.01 Grundstück	1	-	-
01.01.110 Grundstückswert	1	-	-
01.01.120 Grundstücksnebenkosten	1	-	-
01.01.130 Rechte Dritter	1	-	-
01.02 Vorbereitende Maßnahmen	1	-	-
01.02.210 Herrichten	1	-	-
01.02.220 Öffentliche Erschließung	1	-	-
01.02.230 Nichtöffentliche Erschließung	1	-	-
01.02.240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben	1	-	-
01.02.250 Übergangsmaßnahmen	1	-	-
01.03 Bauwerk - Baukonstruktionen	1	13.053,06	13.053,06
01.03.310 Baugrube/Erdbau	1	-	-
01.03.320 Gründung, Unterbau	1	-	-
01.03.330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen	1	870,00	870,00
01.03.340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen	1	-	-
01.03.350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen	1	-	-
01.03.360 Dächer	1	12.183,06	12.183,06
01.03.370 Infrastrukturanlagen	1	-	-
01.03.380 Baukonstruktive Einbauten	1	-	-
01.03.390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	1	-	-
01.04 Bauwerk - Technische Anlagen	1	-	-
01.04.410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	1	-	-
01.04.420 Wärmeversorgungsanlagen	1	-	-
01.04.430 Raumluftechnische Anlagen	1	-	-
01.04.440 Elektrische Anlagen	1	-	-
01.04.450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische ...	1	-	-
01.04.460 Förderanlagen	1	-	-
01.04.470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	1	-	-
01.04.480 Gebäude- und Anlagenautomation	1	-	-
01.04.490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	1	-	-
01.05 Außenanlagen und Freiflächen	1	1.112.192,50	1.112.192,50
01.05.510 Erdbau	1	68.835,00	68.835,00
01.05.520 Gründung, Unterbau	1	42.682,00	42.682,00

Kostenberechnung

Berufliches Schulzentrum Ravensburg (2022-09)

Nr. / Bezeichnung	Menge/Einheit	EP	Gesamt (GP)
01.05.530 Oberbau, Deckschichten	1	607.143,00	607.143,00
01.05.540 Baukonstruktionen	1	98.505,50	98.505,50
01.05.550 Technische Anlagen	1	20.115,00	20.115,00
01.05.560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	1	113.535,00	113.535,00
01.05.570 Vegetationsflächen	1	37.545,00	37.545,00
01.05.580 Wasserflächen	1	-	-
01.05.590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	1	123.832,00	123.832,00
01.06 Ausstattung und Kunstwerke	1	-	-
01.06.610 Allgemeine Ausstattung	1	-	-
01.06.620 Besondere Ausstattung	1	-	-
01.06.630 Informationstechnische Ausstattung	1	-	-
01.06.640 Künstlerische Ausstattung	1	-	-
01.06.690 Sonstige Ausstattung	1	-	-
01.07 Baunebenkosten	1	260.420,44	260.420,44
01.07.710 Bauherrenaufgaben	1	13.300,00	13.300,00
01.07.720 Vorbereitung der Objektplanung	1	11.671,99	11.671,99
01.07.730 Objektplanung	1	185.948,45	185.948,45
01.07.740 Fachplanung	1	39.500,00	39.500,00
01.07.750 Künstlerische Leistungen	1	-	-
01.07.760 Allgemeine Baunebenkosten	1	10.000,00	10.000,00
01.07.790 Sonstige Baunebenkosten	1	-	-
01.08 Finanzierung	1	-	-
01.08.810 Finanzierungsnebenkosten	1	-	-
01.08.820 Fremdkapitalzinsen	1	-	-
01.08.830 Eigenkapitalzinsen	1	-	-
01.08.840 Bürgschaften	1	-	-
01.08.890 Sonstige Finanzierungskosten	1	-	-

Gesamtsumme: Berufliches Schulzentrum Ravensburg

Gesamt, Netto: 1.385.666,00 EUR
 zzgl. MwSt (19,0 %) 263.276,54 EUR
Gesamt, Brutto: 1.648.942,54 EUR