
Datum Beginn Montag, 9. März 2015

Datum Ende

Stadium Kostenberechnung

Beschreibung

Menge EP GP GesamtKostengruppe %Stichwort

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

330 Außenwände psch 57.467,52 2,1

340 Innenwände psch 431.161,16 15,5

350 Decken psch 227.581,55 8,2

360 Dächer psch 119.612,85 4,3

390 Sonstige Maßnahmen für 
Baukonstruktion

psch 438.628,78 15,8

300 Bauwerk - Baukonstruktionen BRI 1.274.451,86 45,8

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen psch 290.163,65 10,4

420 Wärmeversorgungsanlagen psch 94.719,24 3,4

430 Lufttechnische Anlagen psch 109.238,65 4,0

440 Starkstromanlagen psch 650.822,90 23,4

450 Fernmelde- und informationstechnische 
Anlagen

psch 131.685,40 4,7

460 Förderanlagen psch 2.380,00 0,1

470 Nutzungsspezifische Anlagen psch 207.856,40 7,6

480 Gebäudeautomation psch 13.860,00 0,6

400 Bauwerk - Technische Anlagen BRI 1.500.726,24 54,2

600 Ausstattung und Kunstwerke

610 Ausstattung psch 179.820,90 6,5

620 Kunstwerke psch 29.750,00 1,1

600 Ausstattung und Kunstwerke psch 209.570,90 7,5

700 Baunebenkosten

730 Architekten- und Ingenieurleistung psch 824.174,96 29,6

700 Baunebenkosten psch 824.174,96 29,6

Gesamtbetrag 3.808.923,96 EUR
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