

DB Strecke München - Lindau, Verbesserung durch Neigtechnik (NeiTec) und Elektrifizierung

Kostenschätzung der Maßnahmen bei denen der Landkreis Ravensburg betroffen ist - Stand Sept. 2016

Kosten bei Neubau der Bahnübergänge	Gesamtkosten (EUR)	Kreuzungsbedingte Kosten (EUR)	Anteil Straßenbaulastträger (1/3) (EUR)	davon Anteile Dritter z.B. Gemeinde	davon Anteil Landkreis	Fördersatz nach EntflechG 50 % der zuschussfähigen Kosten (in %)*	Förderhöhe (EUR)	Eigenanteil Landkreis nach Abzug d. Zuschuss (EUR)
K 8043 Bärenweiler 2,555	420.561,00	420.561,00	140.187,00		140.187,00	31,00	43.457,97	96.729,03
K 8008 Sommersried 1; 5,244	570.444,43	570.440,43	190.146,81		190.146,81	31,55	60.000,00	130.146,81
K 8008 Sommersried 2; 6,956 (Kaibach)	793.831,98	704.452,80	234.817,60		234.817,60	31,09	73.000,00	161.817,60
K 7913 Gissoton 9,627	844.222,12	844.222,12	281.407,37		281.407,37	31,00	87.236,29	194.171,09
K 7922 Marbeton 15,766	700.796,26	700.796,26	233.598,75	25.000,00	208.598,75	31,00	72.415,61	136.183,14
K 7927 Mooshausen 19,982	616.091,00	575.871,00	191.957,00	51.194,93	140.762,07	35,52	50.000,00	90.762,07
K 7902 Reipertshofen 60,347	642.418,26	642.418,26	214.139,42		214.139,42	31,00	66.383,22	147.756,20
Zwischensumme Bahnübergänge - Planung durch DB Netz AG	<u>4.588.365,05</u>	<u>4.458.761,87</u>	<u>1.486.253,96</u>	<u>76.194,93</u>	<u>1.410.059,03</u>		<u>452.493,09</u>	<u>957.565,94</u>
Kosten bei Beseitigung der Bahnübergänge Herrot und Lanzenhofen im Zuge der K 7905 und K 7910	Gesamtkosten (EUR)	Kreuzungsbedingte Kosten (EUR)	Anteil Straßenbaulastträger (1/3) (EUR)		davon Anteil Landkreis	Fördersatz nach EntflechG 50 % der zuschussfähigen Kosten (in %)	Förderhöhe (EUR)	Eigenanteil Landkreis nach Abzug d. Zuschuss (EUR)
K 7905 Herrot/Gebrazhofen 2; 63,147 K 7910 Lanzenhofen/Gebrazh. 3; 63,721 Kreuzungsbedingte Kosten	3.425.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	30,00	300.000,00	700.000,00
Nicht kreuzungsbedingte Kosten, voraussichtlich nicht förderfähig						0,00	0,00	425.000,00
Zwischensumme K 7905 und K 7910	<u>3.425.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>		1.000.000,00		<u>300.000,00</u>	<u>1.125.000,00</u>
Gesamtkosten und Anteile	8.013.365,05	7.458.761,87	2.486.253,96	76.194,93	2.410.059,03		752.493,09	2.082.565,94

*i.d.R. werden rd. 15 % bis 20 % als nicht zuschussfähig beschieden