

Verkabelung der 110-kV Freileitung, Leitungsanlage 0011

Kostenschätzung für Planungsleistungen

Bezeichnung	Brutto
Genehmigungs- und Ausführungsplanung	154.700 €
Genehmigungen / Gebühren	65.450 €
Trassierung Kabel	29.750 €
Statik KE-Mast	59.500 €
Baukosten	6.533.100 €
Leistungsbau Kabelendmaste + Provisorien	1.178.100 €
Kabelanlage Mast 20 bis Umspannwerk Ravensburg	1.666.000 €
Tiefbau mit Kabelzug + Baustelleneinrichtung	2.677.500 €
Demontage der alten Freileitung	725.900 €
Umverlegung der Fernmeldeleitung	95.200 €
Elektre-Kompensation	190.400 €
Sonstige innerbetriebliche Leistungen der Netze BW GmbH	368.900 €
Sonstige innerbetriebliche Leistungen der Netze BW GmbH	368.900 €
Gesamtkosten	7.056.700 €