

Anlage 3 Kostenberechnung

Kostenberechnung nach Gewerken

300	Baukonstruktion	
	Baustelleneinrichtung	2.380,00 €
	Rohbauarbeiten	5.950,00 €
	Trockenbauarbeiten	2.975,00 €
	Putzarbeiten	1.785,00 €
	Schreinerarbeiten	10.710,00 €
	Bodenbelagsarbeiten	8.925,00 €
	Fliesenarbeiten	5.355,00 €
	Malerarbeiten	8.925,00 €
	Baureinigung	892,50 €
400	Technische Anlagen	
	Elektroinstallationen I	37.485,00 €
	Elektroinstallationen II	22.372,00 €
	Elektroinstallationen III	1.011,50 €
	Druckluft	29.750,00 €
	Heizungsarbeiten	1.785,00 €
	Sanitärarbeiten	20.230,00 €
500	Außenanlagen	
	Mobiliar	5.950,00 €
	Landschaftsbauarbeiten	29.750,00 €
600	Ausstattung u. Kunstwerke	
	Mobiliar Raumteiler	5.950,00 €
	Mobiliar Klassenzimmer	7.140,00 €
	Mediaboards	49.980,00 €
700	Nebenkosten	
	Unvorhergesehenes	38.895,15 €
	Honorare + Gebühren	51.860,20 €
	Summe brutto	350.056,35 €